

บันทึกข้อความ

กองการบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร. 035-472490 ต่อ 105

วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาโครงการถมดินสถานที่ก่อสร้างแท้งค์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลับ

นายกองการบริหารส่วนตำบลบางพลับ

เรื่องเดิม

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 เพื่อตั้งเป็นงบประมาณหมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าถมดิน ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา เพื่อจัดทำโครงการถมดินบริเวณสถานที่ก่อสร้างแท้งค์ประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี งบประมาณเป็นเงิน 190,000.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการถมดินพื้นที่ก่อสร้างแท้งค์ประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลับ พื้นที่ด้านหน้ากว้าง 18.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.50 เมตร ปริมาตรดินถม 2,227.50 ลบ.ม. (พร้อมบดอัดแน่น) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบและรายการของ อบต.บางพลับ) ราคากลางเป็นเงิน 190,000.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ระเบียบ

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 ข้อ 13 และข้อ 27(7)

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรอนุมัติดำเนินการตามรายการโครงการถมดินพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น โดยวิธีตกลงราคา ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติ

- พ.อ.อ.อ.อ.

(นางอนุติดา เขียวไวพจน์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
16 ก.พ. 60

(ลงชื่อ)

(นางสาววรรณภา ผิวเผือก)
นักวิชาการพัสดุ

- พ.อ.อ.อ.อ.

(นางอนุติดา เขียวไวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
16 ก.พ. 60

- พ.อ.อ.อ.อ.

พ.อ.อ.
(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
16 ก.พ. 60

(นายวิเศษ แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

16 ก.พ. 60

สรุปรายการคำนวณ

ปร 5

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อโครงการ ถมดินก่อสร้างแท้งค์ประปาขนาดใหญ่

หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คำนวณต้นทุน	222,750.00	1.3365	297,705.37	
				297,705.37	
				297,705.37	
				107,040.00	
				190,665.37	
				190,000.00	

ปรับลดค่าถมดินบริเวณเดิม 107,040 บาท

คงเหลือยอดเงินทั้งสิ้น 190,665.37 บาท

รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

ตัวอักษร (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ประมาณราคา.....

(นายสง่า ดาวเรือง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(พันจ่าเอกพัฒพงษ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

เห็นชอบ/อนุมัติ.....

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งานเดิมก็ก่อสร้างแห่งสะพานจากตลาดขนาดใหญ่
หมู่ที่ 5 ตำบลบางทับ อำเภอลองที่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
พื้นที่ดินหน้ากว้าง 18.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.50 เมตร

[illegible]

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

1. ชื่อโครงการ
โครงการถมดินพื้นที่ก่อสร้างแท้งค์ประปาหมู่บ้านดอนสงวน หมู่ที่ 5
ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 190,500 บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป
- มีขนาดพื้นที่ด้านหน้ากว้าง 18 เมตร ยาว 22 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.50 เมตร คิดปริมาตรดินถม 2,227.50 ลบ.ม. (พร้อมบดอัดแน่น)
5. ราคาากลางคำนวณ ณ กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 190,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลาง
 - 5.2 บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้าง
 - 5.3 แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้าง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายสง่า ดาวเรือง ประธานกรรมการ
 - 7.2 นายนพสิทธิ์ ธนะธีรเศรษฐ์ กรรมการ
 - 7.3 นางสาวนุชนาฏ หลักดี กรรมการ